

# VIA LAB

## Laboratório de projetos e diagnósticos socioespaciais

### ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

O presente levantamento orçamentário foi elaborado através de cotação e está de acordo com as fases executivas e sequenciais definidas pela Responsável Técnica do Projeto, Juliana Furlanetto Pereira e pela Administração do recinto. Cada fase contempla serviço e fornecimento de todo material necessário para execução global de cada item dentro da fase a ser contratada.

#### 1. PRIMEIRA FASE DE EXECUÇÃO

Contempla execução e fornecimento de todos os materiais necessários para completa aquisição dos itens nº 01, 02, 03, 04, e 05.

ITEM	NOME	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAINEL FRONTAL	Material e serviço	CONFORME PROJETO – FOLHA 02/08	01	R\$45.225,00	R\$45.225,00
02	PORTA BANDEIRA	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 07/08	01	R\$650,00	R\$650,00
03	PAINEL TV	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 08/08	01	R\$2.720,00	R\$2.720,00
04	MESA	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 05/08	01	R\$6.160,00	R\$6.160,00
05	PULPITO	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 06/08	01	R\$950,00	R\$950,00
<b>VALOR TOTAL PARA EXECUÇÃO GLOBAL DA 1ª FASE DA REQUALIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES:</b>						<b>R\$55.705,00</b>

# VIA LAB

## Laboratório de projetos e diagnósticos socioespaciais

### 2. SEGUNDA FASE DE EXECUÇÃO

Contempla execução e fornecimento de todos os materiais necessários para completa aquisição dos itens n° 07, 08 e 09.

ITEM	NOME	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	ARMÁRIO A (lado esquerdo)	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 03/08	01	R\$18.730,00	R\$18.730,00
08	ARMÁRIO B (lado direito)	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 03/08	01	R\$19.950,00	R\$19.950,00
09	PORTA DE CORRER	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 03/08	01	R\$3.800,00	R\$3.800,00
<b>VALOR TOTAL PARA EXECUÇÃO GLOBAL DA 2° FASE DA REQUALIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES:</b>						<b><u>R\$42.480,00</u></b>

### 3. TERCEIRA FASE DE EXECUÇÃO

Contempla execução e fornecimento de todos os materiais necessários para completa aquisição do item n° 10.

ITEM	NOME	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PAINEL RIPADO FUNDO	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 03/08	01	R\$23.500,00	R\$23.500,00
<b>VALOR TOTAL PARA EXECUÇÃO GLOBAL DA 3° FASE DA REQUALIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES:</b>						<b>R\$23.500,00</b>

### 4. AQUISIÇÃO DE POLTRONAS

Contempla o fornecimento e instalação dos itens n° 11 e n° 12, cujas especificações estão na folha 01/08 do projeto. Adesão do processo Licitatório da Prefeitura Municipal de Ewbank da Câmara de n° 257/2023, modalidade de pregão presencial n° 023/2023 - RP.

ITEM	NOME	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	POLTRONA AUDITÓRIO - CAVALETTI	Serviço e material	CONFORME PROJETO – FOLHA 01/08	69	R\$2.544,00	R\$175.536,00

# VIA LAB

## Laboratório de projetos e diagnósticos socioespaciais

12	POLTRONA AUDITÓRIO – OBESO - CAVALETTI	Serviço e material	<b>CONFORME PROJETO – FOLHA 01/08</b>	01	R\$5.930,00	<b>R\$5.930,00</b>
<b>VALOR TOTAL PARA AQUISIÇÃO GLOBAL DAS POLTRONAS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES:</b>						<b>R\$181.466,00</b>

### 5. AQUISIÇÃO DE LETREIRO

Contempla o fornecimento de letreiros em caixa inox com acabamento brilho e ou escovado de acordo com item nº 13.

ITEM	NOME	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	LETREIRO	material	<b>CONFORME PROJETO – FOLHA 02/08</b>	01	R\$5.200,00	<b>R\$5.200,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO OBJETO:</b>						<b>R\$5.200,00</b>

Juliana Furlanetto Pereira <b>ARQUITETA &amp; URBANISTA</b> CAU/SP – A1913875	<b>R\$ 308.351,00</b>  VALOR TOTAL DA COTAÇÃO
CONTATO <a href="mailto:vialab.arq@gmail.com">vialab.arq@gmail.com</a> (11)941312208	
DATA DO LEVANTAMENTO: 23/09/2024.	